
Markterkundungsverfahren des Landkreises Börde 
zur Abfrage des Ausbauzustands sowie der  

Ausbauplanungen von NGA-Netzen  
 
 
I. Ausschreibende Stelle und Ansprechpartner 
 
 Landkreis Börde 

Fachbereich 1 
Sachgebiet Kreisplanung 
Herr Haupt / Herr Wilding 
Triftstraße 9-10 
39387 Oschersleben (Bode) 
 
Internet: www.boerdekreis.de 
 
E-Mail:  holger.haupt@boerdekreis.de 

   fritz.wilding@boerdekreis.de  
 

 Telefon:  +49 3904 7240-6286 (Herr Haupt)  
+49 3904 7240-6243 (Herr Wilding)  

 
Telefax:  +49 3904 7240-56610 

  
II. Rechtsgrundlagen 
 

Das Markterkundungsverfahren wird auf Grundlage folgender rechtlicher Grundlagen 
durchgeführt: 

 
− Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstützung des Ausbaus 

einer flächendeckenden Next Generation Access (NGA)-Breitbandversorgung des 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 15.06.2015 („NGA-
RR“) 

− Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesre-
publik Deutschland“, Bekanntmachung des Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur vom 22.10.2015 (in der Fassung vom 20.06.2016) 

− Leitlinien der Europäischen Union für die Anwendung der Vorschriften über staatli-
che Beihilfen im Zusammenhang mit dem schnellen Breitbandausbau, Mitteilung 
der Kommission vom 26.01.2013, 2013 C 25/01, zuletzt geändert durch Mitteilung 
der Kommission vom 27.06.2014, 2014 C 198/30 („EU-Breitbandleitlinien“).  

− Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Next Genera-
tion Access-Breitbandausbaus in Sachsen-Anhalt vom 27.10.2015 („NGA-RL 
LSA“) 
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III.  Anlass und Ziel der Markterkundung 
 

1. Ist-Versorgungssituation mit NGA-Breitbandanschl üssen 
 

Auch im Landkreis Börde ist die Verfügbarkeit von schnellen, zukunftsfähigen 
Breitbandinternetanschlüssen der sog. nächsten Generation (NGA) ein zuneh-
mend wichtiger Wirtschafts- und Standortfaktor. Weite Teile des Kreisgebiets 
sind jedoch immer noch unterversorgt, da dort aktuell keine Versorgung mit 
Breitbandanschlüssen durch NGA-Netze mit Übertragungsgeschwindigkeiten 
von mindestens 30 Mbit/s im Download existiert und auch in naher Zukunft – 
zumindest ohne Einsatz von Fördermitteln – voraussichtlich keine flächende-
ckenden NGA-Netze entstehen werden („weiße NGA-Flecken“). 
 
Die Ist-Versorgungssituation mit NGA-Breitbandanschlüssen mit den entspre-
chend unterversorgten Gebieten stellt sich nach Kenntnis des Landkreises Bör-
de im Kreisgebiet derzeit wie in dem Kartenmaterial in den Anlagen dargestellt 
dar (siehe Karten „Ist-Versorgungssituation auf Ebene der Städte und Gemein-
den“). 

 
 

2. Soll-Versorgungssituation mit NGA-Breitbandanschlüs sen  
 

Wegen der Ist-Versorgungssituation und der begrenzten Ausbaubereitschaft 
privater TK-Netzbetreiber beabsichtigt der Landkreis Börde, insbesondere die 
nachfolgend genannten Gemeinden der ARGE Breitband des Landkreises Bör-
de, den Aufbau von entsprechenden Breitbandinfrastrukturen in weißen NGA-
Flecken durch Einsatz öffentlicher Fördermaßnahmen unter Berücksichtigung 
förder-, beihilfen-, haushalts- und vergaberechtlicher Vorgaben zu unterstützen: 
 
− Stadt Wolmirstedt 
− Stadt Oebisfelde-Weferlingen 
− Stadt Wanzleben-Börde 
− Stadt Oschersleben (Bode) 
− Verbandsgemeinde Flechtingen 
− Verbandsgemeinde Elbe-Heide 
− Verbandsgemeinde Westliche Börde 
− Gemeinde Sülzetal 
− Gemeinde Barleben 
− Gemeinde Niedere Börde 
 
Ziel der beabsichtigten Förderung ist die möglichst flächendeckende Beseiti-
gung weißer NGA-Flecken durch Errichtung eines NGA-Netzes mit Breitband-
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anschlüssen, die nach Möglichkeit folgende Datenübertragungsqualitäten auf-
weisen: 

 
− bei privaten Endkunden: 500 Mbit/s im Download oder mehr 
− bei gewerblichen Endkunden: 1 Gbit/s im Down- und Upload oder mehr 
 
Die vorgenannten Gemeinden planen daher jeweils den Aufbau passiver Breit-
bandinfrastrukturen (Leerrohre mit Glasfaserkabeln) auf FTTB-Basis und die 
Ausschreibung der Verpachtung der gemeindeeigenen Breitbandinfrastrukturen 
an einen TK-Netzbetreiber auf Grundlage des sog. Betreibermodells. Hierfür 
sollen unter anderem auch Fördermittel aus dem aktuellen Bundesförderpro-
gramm des BMVI beantragt und mit weiteren Landesfördermitteln sowie Eigen-
mitteln kofinanziert werden. 

 
3. Berücksichtigung (vorhandener) TK-Netzbetreiber 

 
Bevor die öffentliche Hand Fördermaßnahmen ergreift, muss sie feststellen, ob 
und ggf. in welchem Umfang private TK-Netzbetreiber einen rein marktgetriebe-
nen Aufbau eines NGA-Netzes in den betreffenden Gebieten mit Blick auf die 
nächsten drei Jahre realisieren wollen (vgl. z. B. § 4 NGA-RR). 
 
Dem Einsatz von Fördermaßnahmen ist daher zunächst ein Markterkundungs-
verfahren vorzuschalten. Nur in den Gebieten, die dann immer noch als weiße 
NGA-Flecken qualifiziert werden müssen, werden die Gemeinden zur Errei-
chung der gewünschten Soll-Versorgungssituation ggf. Fördermittel einsetzen. 
 

4. Aktualisierung der Marktkonsultation aus 2015 
 

Im Zeitraum vom 12.03. bis 12.06.2015 hat der Landkreis Börde bereits eine  
öffentliche Marktkonsultation durchgeführt. Er bat darin um Mitteilung und Erläu-
terung, ob und inwieweit private TK-Netzbetreiber im Kreisgebiet bereits NGA-
Breitbanddienste mit Übertragungsgeschwindigkeiten von 30 Mbit/s oder mehr 
im Download anbieten. Ferner wurde danach gefragt, ob und inwieweit private 
TK-Netzbetreiber innerhalb der kommenden drei Jahre NGA-Netze im Kreisge-
biet ausbauen, die NGA-Breitbanddienste von 30 Mbit/s oder mehr im Down-
load bzw. 100 Mbit/s oder mehr symmetrisch in Gewerbegebieten ermöglichen 
werden. 
 
Die Beendigung der Marktkonsultation liegt zwischenzeitlich mehr als ein Jahr 
zurück. Der Landkreis ist daher gehalten, mit diesem Markterkundungsverfah-
ren erneut den derzeitigen Ausbaustand sowie die Ausbauplanungen von NGA-
Netzen bei privaten TK-Netzbetreibern abzufragen (Verifizierung der nachhaltig 
unterversorgten Gebiete). 
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IV. Einzelheiten zum Markterkundungsverfahren 
 

1. Markterkundungsgebiet 
 

Das Markterkundungsverfahren bezieht sich auf das gesamte Gebiet des Land-
kreises Börde. Zur genauen Abgrenzung des Gebiets, auf das sich die Abfrage 
bezieht, beachten Sie bitte das in den Anlagen beiliegende Kartenmaterial 
(„Markterkundungsgebiet Landkreis Börde“). 
 

2. Abfragegegenstand 
 
Der Landkreis Börde bittet die privaten TK-Netzbetreiber - soweit zutreffend - zu 
folgenden Fragen gesicherte und verbindliche Auskünfte zu erteilen: 
 
a) Welche Gebiete innerhalb des Markterkundungsgebiets wird Ihr Unter-

nehmen in den nächsten drei Jahren ab Bekanntmachung dieses 
Markterkundungsverfahrens durch Aufbau eines NGA-Netzes mit folgen-
den Übertragungsgeschwindigkeiten, gemessen beim Endkunden er-
schlossen haben: 
 

− bei privaten Endkunden: 30 Mbit/s im Download oder mehr 
− bei gewerblichen Endkunden: 30 Mbit/s im Down- und Upload 

oder mehr 
 

b) Welche Gebiete innerhalb des Markterkundungsgebiets wird Ihr Unter-
nehmen in den nächsten drei Jahren ab Bekanntmachung dieses 
Markterkundungsverfahrens durch Aufbau eines NGA-Netzes mit folgen-
den Übertragungsgeschwindigkeiten, gemessen beim Endkunden er-
schlossen haben: 

 
− bei privaten Endkunden: 500 Mbit/s im Download oder mehr 
− bei gewerblichen Endkunden: 1 Gbit/s im Down- und Upload  

oder mehr 
 

Bitte beachten Sie: Maßgeblich für die Berechnung der Drei-Jahres-Frist ist der 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme des jeweiligen NGA-Netzes. 
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3. Nachweis des aktuellen Ausbauzustands sowie von Ausbauplanungen 
 
Der aktuelle Ausbauzustand und Planungen zum Aufbau von NGA-Netzen im 
Markterkundungsgebiet bitten wir durch Vorlage folgender Angaben und Infor-
mationen nachzuweisen: 
 
a) Rechtsverbindliche, verpflichtende Erklärung, dass aus Sicht des jeweili-

gen privaten TK-Netzbetreibers die unter Ziff. III. 1. dargestellte  
Ist-Versorgungssituation mit NGA-Breitbandanschlüssen tatsächlich dem 
derzeitigen Ausbauzustand entspricht. 
 

b) Rechtsverbindliche, verpflichtende Ausbauerklärung einschließlich Dar-
stellung der Projektphasen, Meilensteinplanung und gesicherter Finanzie-
rungsplanung zur Errichtung und Inbetriebnahme eines konkreten NGA-
Netzes in den nächsten drei Jahren, 
 

c) Rechtsverbindliche, verpflichtende Erklärungen dazu, ob der Aufbau eines 
konkreten NGA-Netzes in den nächsten drei Jahren durch die Nutzung 
bestehender alternativer Infrastrukturen im Sinne von § 77b TKG oder 
durch die Inanspruchnahme vorabregulierter Vorleistungen oder eines be-
zuschussten Darlehens erfolgen wird (vgl. § 4 Abs. 2 NGA-RR), 
 

d) Angaben zur Zuverlässigkeit und Hochwertigkeit sowie zur Anzahl der 
Breitbandanschlüsse, Möglichkeiten zur virtuellen/physischen Entbünde-
lung des geplanten NGA-Netzes einschließlich Beschreibung der geplan-
ten technischen Lösung und deren Verfügbarkeit nach Umsetzung, 
 

e) Detaillierte, möglichst gebäudescharf abgegrenzte, georeferenzierte kar-
tografische Darstellung (in GIS oder CAD-Formaten) aller Netzausbaupla-
nungen unter Angabe der aktuellen und geplanten Übertragungsge-
schwindigkeiten der Breitbandanschlüsse im Down- und Upload, differen-
ziert nach privaten und gewerblichen Endkunden. 

 
Die vorgenannten Nachweise bitten wir unter Einhaltung der unter Ziff. VII ge-
nannten Frist schriftlich – per Post oder per E-Mail – der unter Ziff. I. genannten 
Stelle vorzulegen.  
 
Wichtiger Hinweis an die TK-Unternehmen: 
 
Um zu vermeiden, dass ein Ausbauvorhaben zwar bekundet, dann tatsächlich 
jedoch nicht innerhalb der kommenden drei Jahre realisiert wird, behält sich die 
ausschreibende Stelle vor, von jedem Unternehmen, das Interesse an einem 
Eigenausbau eines NGA-Netzes zeigt, zur Glaubhaftmachung des Ausbauvor-
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habens weitergehende Nachweise zu verlangen. Hierzu zählen ein glaubhafter 
Geschäftsplan, Bankdarlehensverträge, ein ausführlicher Zeitplan für den Netz-
ausbau sowie ggf. weitere Unterlagen. Die mit dem geplanten Breitbandausbau 
verbundenen Verpflichtungen sind dann noch einmal vertraglich niederzulegen. 
Ist das Unternehmen hierzu nicht bereit oder werden einzelne, verpflichtende 
Meilensteine nicht erreicht, steht es der ausschreibenden Stelle frei, auch dort 
mit der Umsetzung der staatlichen Fördermaßnahmen zu beginnen bzw. diese 
fortzusetzen (vgl. Rn. 65 EU-Breitbandleitlinien sowie § 4 Abs. 10 NGA-RR).  

 
V. Aufnahme in den Breitbandatlas 
 

Die am Markterkundungsverfahren teilnehmenden Unternehmen müssen ihre eigenen 
Infrastrukturen zwingend der Bundesnetzagentur zur Aufnahme in den Infrastrukturat-
las mitteilen. Die Unternehmen erklären sich über das zentrale Online-Portal 
www.breitbandausschreibungen.de einverstanden, die vorhandenen Infrastrukturdaten 
im Infrastrukturatlas des Bundes zur Nutzung im Auswahlverfahren freizugeben und 
stimmen der Veröffentlichung durch die Bewilligungsbehörde zu (§ 4 Abs. 8 NGA-RR).    

 
VI. Kein Aufwendungsersatz im Markterkundungsverfah ren 
 

Der Landkreis Börde gewährt keinen Aufwendungsersatz in diesem Markterkundungs-
verfahren. 
 

VII. Fristbeginn und Fristende 
 
 Beginn der Markterkundung:  05.07.2016, 12:00 Uhr 
 

Fristende der Markterkundung:  05.08.2016, 12:00 Uhr 
(für die Frist ist der Zeitpunkt des tatsächlichen 
Posteingangs entscheidend) 

 
 
 
 
Anlagen 
- Kartenmaterial Ist-Versorgungssituation auf Ebene der Städte und Gemeinden 
- Kartenmaterial Markterkundungsgebiet (Landkreis Börde) 
 
 
 


